TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO: UN ALAMACENERO (A)

1. PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA

Obra : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA UGEL MELGAR, DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR, REGION - PUNO" ETAPA II DEL PROYECTO"

Clasif. Gasto : 2.6.2 2.2 5

Fuente Finan : Gobierno Regional Puno

2. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACION

Servicio de UN ALMACENERO (a).

3. FINALIDAD PÚBLICA:

El objeto de la contratación de un Almacenero, es para llevar el control de ingresos y salidas de materiales, herramientas e insumos del almacén de obra, conforme a las directivas aplicables de la Entidad.

4. ANTECEDENTES

El Gobierno Regional de Puno en el presente año ha considerado prioritario la ejecución del mejoramiento y ampliación del servicio administrativo de la ugel melgar, distrito de Ayaviri, provincia de melgar, región - puno" etapa ii del proyecto, en una moderna y adecuada infraestructura.

5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

Objetivo General: Servicio de un almacenero.

Objetivo Específico: Efectuar trabajos de llevar el control de ingresos y salidas de materiales.

6. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIOS A PRESTAR

- ✓ Recepción, verificación, almacenamiento, registro, control y custodia de los materiales, herramientas e insumos que son entregados al Almacén de Obra, para su correcta distribución según los requerimientos existentes en la ejecución de la obra.
- ✓ Llevar el control diario del movimiento de almacén mediante Kardex, tarjetas de control visible y otros formatos.
- ✓ Registrar en hoja de cálculo Excel el movimiento diario de almacén, según formato utilizado por la Entidad para liquidaciones de obra.
- ✓ Entregar la información del movimiento de almacén para el pre - liquidación final de la obra.

7. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL SERVICIO

El postor deberá de cumplir con los siguientes requerimientos mínimos:

ITEM	DESCRIPCIÓN	NUMERO DE UNIDADES	MESES	TOTAL
1	SERVICIO DE UN MAESTRO DE OBRA	07	MESES	210 DIAS

Ing. Daniel Maquera Maquera
REG. CIP. N° 147341
RESIDENTE DE OBRA

8. REQUISITOS DE SERVICIO

- ✓ Tener como mínimo secundaria completa, así como cursos básicos de capacitación en contabilidad y Office (Word, Excel).
- ✓ Haber laborado como almacenero, mínimo en dos obras de similar magnitud.
- ✓ Declaración Jurada de no estar impedido para contratar con el estado.
- ✓ Estar autorizado por la SUNAT a emitir comprobantes de pago por honorarios.
- ✓ Declaración Jurada de asumir gastos de seguro de salud y contra todo riesgo vigente durante el periodo de contratación.
- ✓ Disponibilidad inmediata para prestar servicios en la obra.

9. DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO

El almacenero debe estar disponible ***inmediato*** después de la suscripción del contrato y/o cuando el Residente de Obra así lo requiera en función a un calendario de actividades.

10. TIEMPO REQUERIDO PARA EL SERVICIO

El plazo requerido para el servicio es de 210 días calendarios (07 meses)

11. LUGAR DEL SERVICIO.

- DEPARTAMENTO : PUNO
- PROVINCIA : MELGAR
- DISTRITO : AYAVIRI
- LUGAR : JR. PUMACAHUA N°1099

ACCESIBILIDAD:

El proyecto se encuentra ubicado en el distrito de Ayaviri, provincia de Melgar, región Puno, siendo accesible por la carretera Puno – Juliaca y Juliaca Ayaviri según la siguiente indicación.

DESDE	A	DISTANCIA (km)	TIEMPO (min.)	TIPO DE VIA
Puno	Juliaca	45	50	Asfaltado
Juliaca	Ayaviri	96	80	Asfaltado

12. FORMA DE PAGO.

El pago se realizará por mensual S/. 1,200.00 (Mil doscientos y 00/100 Nuevos Soles), previa presentación del informe correspondiente al Residente, el mismo que deberá ser aprobado por el V°B° del supervisor y aprobado por el especialista de Infraestructura del UGEL Melgar - Ayaviri.

NOTA: El pago se realizará por planilla.

Ing. Daniel Maquera Maquera
REG. CIP. N° 147341
RESIDENTE DE OBRA

CRONOGRAMA

ETAPA	FECHA	RESPONSABLE
PUBLICACION	26/06/2019	COMITÉ DE CONTRATA
PESENTACION EXPEDIENTES	27/06/2019	COMITÉ DE CONTRATA
EVALUACION EXPEDIENTES	28/06/2019	COMITÉ DE CONTRATA
PUBLICACION RESULTADOS	28/06/2019	COMITÉ DE CONTRATA
EVALUACION TECNICA: 3 PM	28/06/2019	COMITÉ DE CONTRATA
PUBLICACION RESULTADOS	28/06/2019	COMITÉ DE CONTRATA
SUSCRIPCION CONTRATAS	28/06/2019	COMITÉ DE CONTRATA

FACTOR DE EVALUACION

EVALUACION	PUNTAJE
1.- EVALUACION DE HOJA DE VIDA	50
a).- Formación académica	
b).- Conocimiento	
c).- Experiencia específica indispensable	
2.- EVALUACION TECNICA	50
a).- Conocimiento de especilaidad	
b).- Conocimiento sobre control	
de alamcen y materiales	
Total	100

